

## BANDO DI GARA

### GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

**Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, Prove di Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto di "Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di connessione idraulica ai compensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Busento e della Piana del Sele - 1° Lotto" CUP B52E20000180007 - CIG 9336397E86**

## CHIARIMENTO 2

Con nota prot. 0364936 del 24/08/2022, la Dirigente del MIPAAF – DISR 1, con riferimento al **Bando di selezione della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale – approvato con DM 9034094 del 31/07/2020 – FSC 2014-2020** - ha comunicato che l'anticipazione prevista dall'art. 6 "Domande di pagamento" del decreto di concessione potrà essere liquidata nel limite massimo del 10% dell'importo di finanziamento assentito. Infatti, l'art. 97 "Aumento anticipazione FSC" DL n. 18 del 17/3/2020, che consentiva la richiesta di un'anticipazione pari al 20%, secondo il dettato normativo, è applicabile ai "singoli interventi, qualora essi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato". Pertanto, ai finanziamenti assentiti per la realizzazione delle iniziative progettuali del bando in oggetto si applicano le disposizioni previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016 punto 2) lettera H che dispone la corresponsione di un anticipo pari al 10% dell'importo assegnato per singolo finanziamento.

Per quanto sopravvenuto la stazione appaltante, preso atto della nota ministeriale che disciplina nello specifico la modalità di erogazione del rateo di anticipazione della spesa del finanziamento, comunica che per quanto già disposto al comma 2 dell'art. 39 del capitolato tecnico prestazionale a base di appalto, l'anticipazione nella misura del 20% stabilita al comma 1 del medesimo art. 39 è confermata, salvo che, per cause di forza maggiore, la sua effettiva corresponsione **potrebbe** avvenire in più soluzioni, in relazione alla sovraggiunta necessità di attendere l'accredito preventivo delle ulteriori somme necessarie eccedenti al 10% riconosciute da parte dell'ufficio ministeriale erogante il finanziamento con il primo rateo di anticipazione. La presente comunicazione è resa anche nel rispetto della Delibera n. 325 del 13/07/2022 dell'ANAC per informare pattiziamente gli operatori economici interessati alla procedura di gara della diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione della specificità del caso concreto, convenendo bonariamente **alla eventuale** rateizzazione dell'anticipazione, comunque da riconoscere nel minore tempo possibile, conseguente all'acquisizione delle necessarie risorse economiche mancanti alla stazione appaltante dall'amministrazione erogante il finanziamento.

Il Responsabile del Procedimento  
**F.to** ing. Domenico Macellaro